

कार्यालय-नगर निगम मथुरा-वृन्दावन (मथुरा)

पत्रांक- 233/निर्माण/न0नि0म0वृ0/2022-23

दिनांक- 04/07/2022

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों एवं अन्य राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग तथा अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से विभिन्न वार्डों में कराये जाने वाले विकास कार्यों की निविदाएँ, ई-टेंडरिंग के माध्यम से निम्नलिखित शिड्यूल के अनुसार आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्यों की निम्न तालिका में दर्शित कार्यक्रम के अनुसार निविदाएँ समिति व उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेंगी। अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेंगी। ऐसे निविदादाता/फर्म जो नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में पंजीकृत नहीं है, के लिए शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के आलोक में निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी. नम्बर बेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। विस्तृत शर्तें/निविदा सम्बन्धी विवरण एवं निविदा प्रपत्र उ0प्र0 की ई0-पिकयोरमेंट वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

S. No	NN Stage	Vendor Stage	Tender no	Date and Time of Start	Last date and time
1	Tender Release		Tender no 01 To 224 एवं 15 वें वित्त आयोग तथा अवस्थापना विकास निधि के कार्यों		
2		Tender Download		05-07-2022 : 11.00AM	
3		Bid Submission Upto			12-07-2022: 11.00AM
4	Technical Bid Opening			14-07-2022: 11.00AM	
5	Tender Release		Tender no 225 To 252		
6		Tender Download		06-07-2022 : 11.00AM	
7		Bid Submission Upto			26-07-2022: 11.00AM
8	Technical Bid Opening			27-07-2022: 11.00AM	

नोट:- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। इच्छुक निविदादाता नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/अतिरिक्त विवरण ई-पोर्टल/वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर ही दी जायेगी।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. यूनिफॉर्म एड को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्रों 3 मर 361/का एवं 5.15.5 में उपरोक्त निविदा सूचना न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. दैनिक राजपथ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर ई0 टेण्डरिंग कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।

कार्यालय नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

पत्रांक-233 / नि0वि0 / न0नि0म0वृ0, मथुरा / 2022-23

दिनांक-04/07/2022

ई-निविदा सूचना

कृपया अवगत कराना है कि, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमांक सं 01 लगायत 252 तक अंकित कार्यो की ई-निविदा के माध्यम से निविदाये आमंत्रित की जाती है। कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	कार्य अवधि	निविदा मूल्य
1	वार्ड सं० 04 बाल्मीकी बगीची में बरामदा व किचन का निर्माण कार्य।	4,10,785	41,079	60 दिन	295
2	वार्ड सं० 18 बद्दीनगर स्थित गौराज गोदाम में इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	9,55,500	95,550	45 दिन	680
3	वार्ड सं० 45 कृष्णा बिहार फेस-3 टंकी वाला पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	9,94,820	99,482	60 दिन	705
4	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के जलकल कम्पाउण्ड में श्री सूरज सिंह के क्वार्टर का मरम्मत कार्य।	2,62,825	26,283	30 दिन	280
5	वार्ड सं० 35 आनन्दलोक कालोनी में सुमन से बी०एस०ए० रोड भारतीय जनजायक पार्टी कार्यालय तक नाली, सीमेन्टेड एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,91,786	99,179	45 दिन	705
6	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड सं० 61 धौलीप्याऊ के अन्तर्गत माली पाड़े के पीछे, बाल्मीकी बस्ती तिवारी बाड़े के पीछे आर०सी०सी० क्रॉस एवं नाली कवर का निर्माण कार्य।	1,16,934	11,693	45 दिन	280
7	वार्ड सं० 17 कृष्णानगर के अन्तर्गत अनिल गुप्ता के मकान से गिरिज महाराज कॉलेज वाले शुक्ला जी के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8,30,228	83,023	45 दिन	590
8	वार्ड सं० 20 गली राजकुमार व उससे मिलती विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	9,87,250	98,725	60 दिन	700
9	वार्ड सं० 20 के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत कार्य।	6,27,200	62,720	45 दिन	445
10	वार्ड सं० 24 में कंकोर रोड पर आबिद हुसैन के मकान से राजमाला के मकान तक व लिंक गली में नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,28,710	92,871	45 दिन	660
11	वार्ड सं० 24 में बाबू मास्टर के मकान से सुरेश कुमार के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4,46,600	44,660	30 दिन	320
12	वार्ड संख्या 28 कृष्णकुंज कॉलोनी में स्थित ब्रजेश्वरी मन्दिर वाला पार्क का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार का कार्य।	11,70,725	1,17,073	60 दिन	830
13	वार्ड सं० 32 बिजली घर के पास दो पुरुष शौचालय व एक मूत्रालय का निर्माण कार्य।	3,13,830	31,383	45 दिन	280
14	वार्ड संख्या 32 कृष्णानगर (द्वितीय) में तन्तू अग्रवाल से मनीष एवं जगमोहन बस्ती से विजय कपिला तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क मरम्मत कार्य।	10,77,350	1,07,735	60 दिन	765
15	वार्ड सं० 33 महादेवपुरी कॉलोनी में कुशलपाल से दीपक शर्मा, जयराम से शंकरलाल, दीपक वर्मा से शंकर लाल के मकान तक नाली एवं सीमेन्टेड सड़क का निर्माण कार्य।	8,16,659	81,666	60 दिन	580
16	वार्ड सं० 33 जयसिंहपुरा की महादेवपुरी कॉलोनी में संजय अग्रवाल से चामुण्डा धाम तक नाली एवं सीमेन्टेड सड़क का निर्माण कार्य।	8,11,420	81,142	60 दिन	575
17	वार्ड सं० 34 राधानगर में श्रृद्धानन्द विद्या आश्रम के सामने आर०के० पाण्डेय के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,32,171	83,217	45 दिन	590
18	वार्ड संख्या 34 संजय नगर की मलिन बस्ती में हरदेव सिंह के मकान से अल्लू जमादार के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13,57,178	1,35,718	60 दिन	965
19	वार्ड सं० 35 कृष्णाबिहार बी-ब्लॉक में श्री बालकिशन अग्रवाल जी के घर के सामने पार्क निर्माण का कार्य।	6,32,860	63,286	60 दिन	450
20	वार्ड सं० 35 बल्देवपुरी संजीव रावत के मकान से भगवती प्रसाद क मकान होते हुये पार्क तक नाली व दयाशंकर के मकान से इमाम सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	9,95,700	99,570	45 दिन	705
21	वार्ड सं० 39 गणेशरा के अन्तर्गत राधापुरम स्टेट कॉलोनी के पास उलाबघर का निर्माण कार्य।	6,19,642	61,964	45 दिन	440
22	वार्ड सं० 43 कारे की कॉलोनी में आई० कैन पब्लिक स्कूल के सामने इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2,66,190	26,619	30 दिन	280
23	वार्ड सं० 54 के अन्तर्गत चमेली देवी स्कूल रोड पर स्थित अंकल बुक एण्ड स्टेशनर्स से परिक्रमा मार्ग तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8,85,895	88,590	60 दिन	630
24	वार्ड सं० 54 में (हालनगंज) मालती विला से हालनगंज के गेट तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	3,32,010	33,201	30 दिन	280
25	वार्ड सं० 56 में ठेकानारनोल स्थित प्राइमरी स्कूल के सामने सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	4,83,540	48,354	45 दिन	345
26	वार्ड सं० 56 के अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस वाली गली में इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली मरम्मत का कार्य।	1,45,934	14,593	30 दिन	280
27	वार्ड संख्या 56 के अन्तर्गत गली रावलिया कच्ची सड़क पर सुरेश हेयर डेसर की दुकान से वाष्ण्य के मकान होते हुये मथुरा बाइब्रेटर तक व उससे मिलती विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	12,47,057	1,24,706	60 दिन	885
28	वार्ड सं० 61 धौलीप्याऊ के अन्तर्गत संजय चतुर्वेदी से विकास गौतम के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1,45,234	14,523	30 दिन	280
29	वार्ड सं० 6 के अन्तर्गत गौतम पाड़ा में अन्तु गौतम के मकान से आदित्य गौतम के मकान से होते हुये लोकेश गौतम के मकान तक नाली मरम्मत व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1,96,310	19,631	45 दिन	280

30	वृन्दावन जोन के वार्ड सं 06 के अन्तर्गत आदर्श भूले वाली गली में आदर्श चाट से भीकचन्द, श्याम के मकान होते हुये लच्छो के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4,32,071	43,207	45 दिन	310
31	वार्ड सं 21 छरौरा में नाली व क्रासिंग का कार्य।	5,39,508	53,951	45 दिन	385
32	वृन्दावन जोन के वार्ड सं 21 छरौरा में गोविन्द के मकान से अभिषेक के मकान तक, अभिषेक के मकान से महेन्द्र के मकान तक, चौखेलाल के मकान से नौहवत के मकान तक, महावीर के मकान से होतीलाल के मकान तक, पप्पू के मकान से बनिया के मकान तक एवं गुड्डू के मकान से दुर्गा के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,13,664	91,366	45 दिन	650
33	वृन्दावन जोन वार्ड संख्या 41 तराश मन्दिर बगीची में राम साह के मकान से खाली प्लाट तक एवं प्रमोद के मकान से गोपालचार्ज जी के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	10,36,228	1,03,623	60 दिन	735
34	वार्ड सं 44 के गौरानगर में कब्रिस्तान से रामजी लाल भगत के मकान होते हुये तेजपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	9,93,682	99,368	60 दिन	705
35	वृन्दावन जोन वार्ड सं 44 के गौरानगर में महेन्द्र के मकान से जग्गी के मकान होते हुये गिराज मन्दिर आश्रम तक सी0सी0 रोड व नाली मरम्मत कार्य।	9,90,407	99,041	60 दिन	705
36	वृन्दावन जो वार्ड सं 44 गौरानगर रोशन बाबा गली से लिक गली में नारायण के मकान से गौरा पन्ती के मकान होते हुये बादल के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	6,12,165	61,217	60 दिन	435
37	वार्ड सं 44 गौरा नगर खान मेडीकल स्टोर से कैला देवी मन्दिर तक व लिक गली चांद खान से चक्की तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	9,50,240	95,024	60 दिन	675
38	वृन्दावन जोन वार्ड सं 63 के बड़ी कुन्ज कॉलोनी में बड़ी कुन्ज महन्त से सीताराम गेट तक तथा गिराज प्रसाद शर्मा के मकान से पप्पी एवं हरिकृष्ण शर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली मरम्मत का कार्य।	9,24,080	92,408	60 दिन	655
39	वृन्दावन जोन वार्ड सं 63 गोपीनाथ बाग में छेल बिहारी से विवेक शर्मा जी के मकान होते हुये उमा शंकर शर्मा के मकान तक नाली व नाली कवर्ड व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5,65,365	56,537	60 दिन	400
40	वार्ड सं 69 दावानल कुण्ड गुरु कृपा निकुन्ज से गोपाल शर्मा बिजली वाले व कृष्णचन्द्र पठक होते हुये शिवराम स्वामी के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5,50,621	55,062	60 दिन	390
41	वृन्दावन जोन वार्ड सं 70 के अन्तर्गत सेवा कुन्ज कॉलोनी गोवर्धन गेट कुम्हार पाड़ा वाली गली, सुक्कन माता गली, बांके बिहारी गेट सं 4 के अन्तर्गत चन्दा से भोलाराम तक, नागरी दास चौराहे जुगल शास्त्री, बिहारी शरण से आर0बी0 गोस्वामी, शरद गुप्ता से डॉ0 बी0सी0 अग्रवाल, लाला धर्मशाला से लक्ष्मी गौड़ तथा विकेस गोस्वामी से कुसुम के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	9,86,065	98,607	60 दिन	700
42	वृन्दावन जोन वार्ड सं 70 के अन्तर्गत सेवा कुन्ज व्यास घेरा में राठी जी के मकान से बजरंगी सुरेश शर्मा टैगोर स्कूल एवं हीरालाल के मकान होते हुये किशोरी कुन्ज मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	9,73,810	97,381	60 दिन	690
43	वृन्दावन जोन अपर नगर आयुक्त कार्यालय एवं कार्यालय के बाहरी भाग में (टाइल्स लगवाये जाने) सौन्दीकरण का कार्य।	10,31,030	1,03,103	45 दिन	730
44	वार्ड सं 01 के अन्तर्गत अम्बेडकर कॉलोनी में विरेन्द्र से तेजसिंह बिहारी लाल के मकान से धनवीर के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	1,70,262	17,026	60 दिन	280
45	वार्ड सं 04 के अन्तर्गत मछली मण्डी शौचालय के सामने क्षतिग्रस्त मार्ग का सुधार कार्य।	2,13,400	21,340	45 दिन	280
46	वार्ड सं 04 भरतपुर गेट आजाद साइकिल से श्याम कचौड़ी तक व मदन रोटी वाले से महेश ठाकुर तक इण्टरलॉकिंग व नाली मरम्मत कार्य।	2,73,120	27,312	30 दिन	280
47	वार्ड सं 04 के अन्तर्गत हरिजन बस्ती में मस्जिद से कब्रिस्तान तक नाला निर्माण कार्य।	4,56,310	45,631	45 दिन	325
48	वार्ड सं 25 लक्ष्मीनगर रामनगर में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह पार्क का निर्माण कार्य।	2,68,546	26,855	45 दिन	280
49	वार्ड संख्या 07 औरगाबाद रोड मयंक फैंब्रिकेटर्स से रामवीर सिंह सिकरवार स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	14,58,521	1,45,852	60 दिन	1,035
50	वार्ड सं 15 के अन्तर्गत श्याम सुन्दर कॉलोनी में ऊषा देवी के मकान से मिथलेश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य।	1,92,160	19,216	30 दिन	280
51	वार्ड सं 18 के अन्तर्गत बदीनगर में दरेसी में कल्लू मल्लू कारखाना से माता वाली गली में सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7,33,350	73,335	60 दिन	520
52	वार्ड सं 19 जनरल गंज में मनीहार गली के अन्तर्गत भोजान व नदिम पेन्टर तक, लक्ष्मण चाय वाले से योगेश व भोला राम के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5,40,597	54,060	60 दिन	385
53	वार्ड सं 19 जनरल गंज में गिराज किशोर के मकान से तुलाराम व बच्चू के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	6,60,219	66,022	60 दिन	470
54	वार्ड सं 19 के अन्तर्गत जनरल गंज में राकेश गुप्ता के मकान होते हुये अरविन्द के मकान से विनेह के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,15,968	81,597	60 दिन	580
55	वार्ड सं 23 के अन्तर्गत नया नगला भोला की टाल के पास से मोहित के मकान से मुरारी लाल के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4,17,525	41,753	60 दिन	300
56	वार्ड सं 23 क्वालिटी तिराहा बगीची में आर0सी0सी0 नाला सुधार कार्य।	5,92,510	59,251	45 दिन	420
57	वार्ड सं 23 के अन्तर्गत मन्दिर के पास से इन्द्रपाल के मकान से रामभरोसी के मकान तक नाली व सी0सी0 का निर्माण का कार्य।	4,48,694	44,869	45 दिन	320
58	वार्ड सं 25 के अन्तर्गत आनन्दपुरम में धर्मवीर के मकान से शशी राम (आर्मी ऑफिसर) के मकान तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क का निर्माण कार्य।	5,07,187	50,719	30 दिन	360
59	वार्ड सं 25 के अन्तर्गत पार्क के सामने सुभाष के प्लॉट से मन्दिर तक व दिगम्बर के मकान से रज्जो के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3,89,642	38,964	30 दिन	280
60	वार्ड सं 26 रामवीर नगर में ट्रांसफार्मर से सीमा के मकान के पीछे होते हुये पुलिया तक नाला मरम्मत कार्य।	3,43,185	34,319	45 दिन	280

61	वार्ड सं 26 के अन्तर्गत बघेल मौ 0 में धनगर चौक से रिया (पोखर) के मकान तक नाली व सड़क मरम्मत कार्य।	9,44,850	94,485	45 दिन	670
62	वार्ड सं 30 बनखण्डी खलौली कुआं में मुफ्ती के मकान से दूधबैल होते हुये रितेश शर्मा टाल वाले तक एवं कमलेश देवी के मकान से पप्पू के मकान तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।	12,82,655	1,28,266	60 दिन	910
63	वार्ड सं 30 बनखण्डी के अन्तर्गत हरिया वाली गली में बल्लो पटेल के मकान से भगवान दास एवं हरि सिंह होते हुये रमेश चाय वाला के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4,62,405	46,241	45 दिन	330
64	वार्ड सं 30 बनखण्डी के अन्तर्गत बनखण्डी टीला में जय श्री ठाकुर के मकान से बाबू लाल के मकान तक एवं जय श्री ठाकुर के मकान से विजय जनरल स्टोर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2,04,235	20,424	45 दिन	280
65	वार्ड सं 36 दामोदरपुरा में पुरानी होली मौहल्ला में कोमल के मकान से चिरंजी लाल के मकान तक नाली व आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	3,32,900	33,290	45 दिन	280
66	नगर निगम मथुरा वृन्दावन के वार्ड सं 36 के अन्तर्गत दामोदरपुरा कालोनी के होलिका पार्क का निर्माण कार्य।	4,59,580	45,958	45 दिन	325
67	वार्ड सं 38 के अन्तर्गत मटिया गेट में दुन्दुल के मकान से सूफी शाहीद के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9,96,400	99,640	60 दिन	705
68	वार्ड सं 38 मटिया गेट के अन्तर्गत रोबिल की दुकान से यूनिस् कचौड़ी वाले की दुकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7,45,770	74,577	60 दिन	530
69	वार्ड सं 38 के अन्तर्गत दुण्डन गली में साबिर पहलवान से गोल कुआं तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	4,83,750	48,375	60 दिन	345
70	वार्ड सं 47 के डेम्पीयर नगर में भगत सिंह पार्क वाली रोड पर गोपाल महाराज जी के आश्रम वाली रोड तथा चम्पा अर्गवाल स्कूल से सुरेन्द्र कुटीर तक नालियों तथा सी0सी0 सड़क द्वारा सुधार कार्य।	8,88,835	88,884	60 दिन	630
71	वार्ड सं 47 के अन्तर्गत डेम्पीयर नगर में भगत सिंह पार्क वाली रोड पर गौरव बोर्डिंग हाउस से लेकर साधना प्रेस तक नालियों व सी0सी0 सड़क द्वारा सुधार कार्य।	4,16,720	41,672	45 दिन	295
72	वार्ड सं 48 जी0आई0सी0 के पीछे गौडिया मठ आश्रम से यादव बगीची शमशान घाट तक व लिंक गलियों की नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क सुधार कार्य।	6,97,102	69,710	45 दिन	495
73	वार्ड सं 53 बालाजीपुरम् के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह मार्ग में दुर्गेश पब्लिक स्कूल के बगल वाली गली में नाली निर्माण कार्य।	5,72,260	57,226	45 दिन	405
74	वार्ड सं 57 में कुँचा सुनाहरन गली नं 1 मुख्य सड़क से अतुल ज्वैलर्स होते हुये गऊशाला तक एवं द्वारकेश ज्वैलर्स से लाल राम डिब्बे वाले तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	5,60,300	56,030	60 दिन	400
75	वार्ड सं 57 होली गेट के अन्तर्गत दलपत खिड़की कोयला गली में गोविन्द चक्की वाले से दिनेश चन्द्र होते हुये खिलौने वाले तक एवं दिनेश चन्द्र से यादव जी व मोहन मुरारी से भगत जी तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8,78,980	87,898	45 दिन	625
76	वार्ड सं 57 गली पीर पंच में मनीषा बाबा की दुकान से हनुमान मन्दिर तक, चौक स्व 0 फजीता पण्डित के मकान से उमाकान्त जी के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	9,54,200	95,420	60 दिन	680
77	वार्ड सं 58 के अन्तर्गत मुख्य विकास मार्केट रोड से हनुमान मन्दिर तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	6,07,270	60,727	60 दिन	430
78	वार्ड सं 59 के अन्तर्गत कलैक्टर गंज में डिस्पेंशनरी हेतु दो कमरों का निर्माण कार्य।	8,01,390	80,139	90 दिन	570
79	वार्ड सं 60 के अन्तर्गत माली मौ 0 में नन्दकिशोर से लक्ष्मी व हरदेई के मकान होते हुये चन्दन से नत्थीलाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7,93,914	79,391	45 दिन	565
80	वार्ड सं 60 महादेव घाट में सुनहरी कॉलोनी में पवन के मकान से मोनू के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,31,987	93,199	45 दिन	660
81	वार्ड सं 64 के अन्तर्गत कुशक गली में पार्क का जीर्णोद्धार निर्माण कार्य।	8,79,350	87,935	45 दिन	625
82	वार्ड सं 64 के अन्तर्गत हनुमान टीला/हमाम गली में प्रहलाद दास जी दुकान से ओमप्रकाश, महावीर प्रसाद, धमेन्द्र अग्रवाल आदि के मकान से नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	9,89,145	98,915	60 दिन	700
83	वार्ड सं 68 चौबच्चा मौहल्ला कोतवाली में हेमन्त चतुर्वेदी से देवेन्द्र चतुर्वेदी व अन्य गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	2,12,300	21,230	45 दिन	280
84	वार्ड सं 68 में कोतवाली के सामने द्वारिकाधीश मन्दिर को जाने वाले मार्ग (कोतवाली के सामने) पर द्वार का निर्माण कार्य।	3,23,995	32,400	60 दिन	280
85	वार्ड सं 68 चौबिया पाड़ा नाई गली में बालमुकुन्द चतुर्वेदी से ब्रजो, रामस्वरूप व कमल चतुर्वेदी के मकान होते हुये माता मन्दिर तक नाली व सी0सी0 सड़क सुधार कार्य।	9,81,000	98,100	60 दिन	700
86	वार्ड सं 2 विर्जापुर के अन्तर्गत ओमनगर कॉलोनी में श्री जससाम सिंह के मकान से मोहन सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य तथा जससाम सिंह के मकान से आटा चक्की (एन0एच0-2) तक नाली निर्माण कार्य।	9,94,735	99,474	60 दिन	705
87	वार्ड सं 2 विर्जापुर में मा 0 पार्श्व जी वाली गली में एन0एच0 2 नाले तक बाँयी ओर नाली का निर्माण कार्य।	2,54,520	25,452	45 दिन	280
88	वार्ड सं 2 विर्जापुर में मा 0 पार्श्व जी वाली गली में एन0एच0 2 नाले तक दाँयी ओर नाली का निर्माण कार्य।	2,54,520	25,452	45 दिन	280
89	वार्ड सं 3 विकास नगर कॉलोनी में ओम सौई धाम से गोपाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5,94,870	59,487	45 दिन	425
90	वार्ड सं 3 नगला भोजपुर में जगदीश के मकान से कुँमरपाल के मकान तक कैलाशी के मकान से लौहरें के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	3,10,920	31,092	45 दिन	280
91	वार्ड सं 3 बसन्त विहार में एस0पी0 सिंह दरोगा जी के मकान से महान टेलर्स तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,94,950	99,495	45 दिन	705
92	वार्ड सं 8 धनगोव में भगवान सिंह के मकान से राजेश पुजारी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,95,305	99,531	45 दिन	705

93	वार्ड सं 8 धनगौव में बिजो ठाकुर के मकान से रोटान सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,94,950	99,495	45 दिन	705
94	वार्ड सं 8 में मनमीत के मकान से लाखन के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	8,65,470	86,547	45 दिन	615
95	वार्ड सं 9 के अन्तर्गत नौ-गौव ठाकुर मोहल्लों में मानिक चन्द के मकान से दर्याव सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	3,56,020	35,602	45 दिन	280
96	वार्ड सं 9 के अन्तर्गत द्वारकेश नगर कालोनी में किशन सिंह के मकान से यादराम के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5,87,910	58,791	45 दिन	420
97	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड संख्या 09 पाली खेड़ा के अन्तर्गत समोला नगर में दली सिंह से जगदीश का प्लॉट, रमेश से देवश कुमरपाल गली एवं लखीचन्द से सुम्मेर सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	10,91,310	1,09,131	60 दिन	775
98	वार्ड सं 09 रोहिणी इन्क्लेव में लोटा फैक्ट्री से नानक चन्द के मकान होते हुये मान सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	14,21,900	1,42,190	60 दिन	1,010
99	वार्ड सं 10 अड्की स्थित विद्यालय की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2,18,421	21,842	45 दिन	280
100	वार्ड सं 10 अड्की के जाटव बस्ती में डाकखाने से मुन्ना कम्पूरी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	3,29,685	32,969	30 दिन	280
101	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन वार्ड सं 11 बाद के अन्तर्गत अनिल शर्मा में बिजेन्द्र के मकान तक एवं लक्खों पंडित से श्री हरिवंश एवं पोक्षर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9,61,770	96,177	45 दिन	685
102	वार्ड सं 11 काशीराम कालोनी में डलाबधर के पास सड़क जँची कर नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क का पुनः निर्माण कार्य।	4,31,115	43,112	45 दिन	305
103	वार्ड सं 16 राजबिहार कॉलोनी में नरेन्द्र भरंगर के मकान से विजय सिंह चाहर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क व नाले तक नाली निर्माण कार्य।	9,44,200	94,420	45 दिन	670
104	वार्ड सं 16 हाइवे सिटी कॉलोनी के पार्क में एक पम्प हाउस का कमरा व 01 सीटर शौचालय का निर्माण कार्य।	4,33,820	43,382	60 दिन	310
105	वार्ड सं 16 राजबिहार कॉलोनी में जगदीश प्रसाद के मकान से हरवीर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,17,750	91,775	45 दिन	650
106	वार्ड सं 16 में आनन्द अपार्टमेन्ट में पार्क के कार्नर से लक्ष्मीपुरम तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	14,59,050	1,45,905	60 दिन	1,035
107	वार्ड सं 22 हंसराज नगर कॉलोनी में सुकेश चौधरी के मकान से लेकर पंकज चौधरी के मकान से होते हुये गुड्डा देवी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,73,920	97,392	45 दिन	690
108	वार्ड सं 22 राम श्याम कॉलोनी में प्रेम सिंह के मकान से हरीबल्लभ के मकान होते हुये राजू के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,99,780	99,978	45 दिन	710
109	वार्ड सं 29 रौंछी बांगर में स्थित गिराज वाटिका कालोनी फेस-2 में जगवीर फौजी के मकान से जगवीर सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,49,600	94,960	45 दिन	675
110	वार्ड सं 37 में उपस्वास्थ्य केन्द्र से पार्क के कार्नर तक व रेवती प्रसाद के मकान से भगवान सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	6,42,300	64,230	30 दिन	455
111	वार्ड सं 37 के अन्तर्गत महोली, जाटव बस्ती में जाटव चौक पर राजू कर्दम के मकान से सुन्दर लाल के मकान तक व राजेश के मकान से इन्दरपाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण एवं तालाब के किनारे तारफेसिंग का कार्य।	3,48,560	34,856	30 दिन	280
112	वार्ड सं 37 पुष्पान्जली कालोनी में मृत्रालय व शौचालय आदि निर्माण कार्य।	2,48,860	24,886	60 दिन	280
113	वार्ड सं 37 महोली के अन्तर्गत मैगो के मकान से सूरज/श्रीपाल एवं अशोक से मनोज के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9,46,965	94,697	45 दिन	670
114	वार्ड संख्या 37 में नेशनल हाइवे नाले से जयगुरुदेव कैन्टीन तक नाले का निर्माण कार्य।	13,15,200	1,31,520	60 दिन	935
115	वार्ड संख्या 37 प्रभुनगर कालोनी में सुखवीर के मकान से बौबी व मुकेश गौतम के मकान होते हुये गुर्जर धर्मशाला तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	14,97,570	1,49,757	60 दिन	1,060
116	वार्ड सं 40 (सराय आजमाबाद) में कैला देवी मन्दिर से गजेन्द्र के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4,21,815	42,182	45 दिन	300
117	वार्ड सं 40 (सराय आजमाबाद) में अनिल के मकान से मुन्ना के प्लॉट तक सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	8,44,180	84,418	60 दिन	600
118	वार्ड सं 40 कुसुम वाटिका में मानसिंह बिजली वाले से गोपालेश्वर महादेव मंदिर तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,03,050	80,305	60 दिन	570
119	वार्ड संख्या 40 में हनुमान टैक्स टाइल्स से टिण्टो ठाकुर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	11,62,291	1,16,229	45 दिन	825
120	नगर निगम मथुरा वृन्दावन के वार्ड संख्या 42 राधिका बिहार के अन्तर्गत रुकमणी विहार में भगत सिंह एडवोकेट के मकान से ननिगा लोधी मार्केट तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	14,92,265	1,49,227	60 दिन	1,060
121	वार्ड सं 42 सौख रोड ख्याली राम के मकान से गोवर्धन ट्रेडिंग कम्पनी व दुण्डा विहार में कोमल फौजी से चौधरी व चौक में इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7,49,150	74,915	45 दिन	530
122	वार्ड सं 46 नटवर नगर की बौद्ध विहार में रामगोपाल चाहर से अनिल कुमार एवं अनिल से दीपक के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,96,830	99,683	45 दिन	710
123	वार्ड सं 46 नटवर नगर की बौद्ध विहार के अन्तर्गत धानसिंह से होरी लाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7,47,800	74,780	45 दिन	530
124	वार्ड सं 50 शास्त्रीनगर कॉलोनी में जैन प्रोविजन स्टोर से वासुदेव गौतम के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	8,31,650	83,165	45 दिन	590
125	वार्ड सं 50 जन्मभूमि लिंक रोड पर यादव मिठाई वालों की दुकान से शास्त्री नगर तिराहे तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	7,87,300	78,730	60 दिन	560

126	वार्ड संख्या 51 चन्द्रपुरी की पन्नापोखर गोपाल नगर में मन्दिर से सतीश के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11,50,310	1,15,031	60 दिन	815
127	वार्ड सं 52 मानस नगर में नरेन्द्र पारासर के मकान से अनूप श्रीवारतव के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क सुधार कार्य।	9,62,800	96,280	45 दिन	685
128	वार्ड संख्या 52 गली नं 2 हरिनगर में राजकुमार टैण्ट हाउस से मोटन के मकान तक व सुभाष के मकान से महावीर के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	13,56,005	1,35,601	60 दिन	960
129	वार्ड सं 52 जनकपुरी G ब्लॉक पंकज के मकान से ज्योति मन्दिर होते हुये श्री अशोक शर्मा पार्षद जी के प्लाट तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	14,69,600	1,46,960	60 दिन	1,040
130	वार्ड सं 55 मदनपुरा में बनी सिंह के मकान से राजू के मकान तक व अशोक के मकान से लाल सिंह के मकान तक व ओमप्रकाश वाली व अतर सिंह से सुरेश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	6,83,100	68,310	45 दिन	485
131	वार्ड सं 55 करनावल के अन्तर्गत बहादुर सिंह से ज्योति जाटव के मकान तक लिंक गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण कार्य।	6,20,533	62,053	45 दिन	440
132	वार्ड सं 55 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मदनपुरा के स्कूल प्रांगण में इण्टरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य।	3,12,580	31,258	30 दिन	280
133	वार्ड सं 53/46 के अन्तर्गत चन्दनवन फेस-1 बालाजीपुरम मुख्य मार्ग पर इण्टरलॉकिंग द्वारा रैम्प मरम्मत का कार्य।	4,26,800	42,680	45 दिन	305
134	वार्ड सं 40 सराय आजमाबाद के अन्तर्गत गोविन्दपुरम कालोनी में स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम में सुधार कार्य।	4,66,515	46,652	60 दिन	330
135	वार्ड सं 11 बाद जाटव बस्ती में डोरीलाल के मकान से कन्हैयालाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	3,98,460	39,846	30 दिन	285
136	वार्ड 36 दामोदरपुरा के अन्तर्गत भूरी सिंह के मकान से यमुना नदी की तरफ शमशान घाट तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	13,91,621	1,39,162	45 दिन	985
137	वार्ड 36 दामोदरपुरा प्राथमिक स्कूल में शौचालय का निर्माण कार्य।	2,70,445	27,045	45 दिन	280
138	बृजनगर मोड से मथुरा वृन्दावन रेलवे लाइन तक बी0एम0एस0डी0बी0सी0 द्वारा मार्ग का सुधार कार्य।	2,59,350	25,935	30 दिन	280
139	वार्ड नं 23 नया नगला के अन्तर्गत झीगुरपुरा बहादुरपुरा सुभाष नगर लक्ष्मणगढ़, जुबलीपार्क मोहल्लों में क्रासिंग व क्षतिग्रस्त नालियों का सुधार कार्य।	2,90,212	29,021	30 दिन	280
140	वार्ड नं 57 के अन्तर्गत कुल्ता पाइसा, गदा पाइसा आश्रम, हनुमान गली, पापड़ वाली गली में नालियों की मरम्मत का कार्य।	12,13,680	1,21,368	90 दिन	860
141	वार्ड नं 59 के अन्तर्गत घाटी बहाल राय, गजा पाइसा, शीतला घाटी आदि मोहल्लों में विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त नालियों एवं क्रासिंग मरम्मत का कार्य।	9,80,060	98,006	120 दिन	695
142	वार्ड नं 64 के अन्तर्गत हनुमान टीला, कुशक गली, चूड़ी वाली गली आदि मोहल्लों में क्षतिग्रस्त नालियों एवं क्रासिंग मरम्मत का कार्य।	11,44,740	1,14,474	90 दिन	810
143	वार्ड सं 59 के अन्तर्गत महावीर मिल्क प्रोडक्ट्स के सामने वाली गली में पप्पू के मकान से होते हुए साबू के मकान तक एवं गौरीशंकर के मकान से खचेरा के मकान होते हुए हरी कपड़े वाले तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सुधार कार्य।	2,18,150	21,815	30 दिन	280
144	वार्ड सं 64 के अन्तर्गत कुशक गली में हनुमान टीला होते हुये गरुघाट तक नाली मरम्मत का कार्य।	4,47,620	44,762	30 दिन	320
145	वार्ड सं 57 के अन्तर्गत पापड़ वाली गली होते हुये महादेव मन्दिर से द्वारिकाधीश मार्ग तक एवं पीर पंच वाली गली में नाली मरम्मत का कार्य।	3,77,920	37,792	30 दिन	280
146	वार्ड सं 27 रानी मण्डी में सामुदायिक शौचालय के पास बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य।	2,84,230.01	28,423	30 दिन	280
147	वार्ड सं 59 के अन्तर्गत शीतला घाटी, घाटी बहालराय में मोहरे पर लोहे का जाल, 3 नं 0 आर0सी0सी0 क्रासिंग व नाली पंच रिपेयर का कार्य।	1,68,440	16,844	30 दिन	280
148	वार्ड सं 64 गांधी पार्क के अन्तर्गत शौचालय से मार्ग तक स्टार्ट वाटर ड्रेन का कार्य।	3,24,520	32,452	45 दिन	280
149	वार्ड सं 23 के अन्तर्गत सुभाष नगर खादी आश्रम के सामने नाला व नाले की स्लैब का निर्माण कार्य।	14,99,400	1,49,940	90 दिन	1,065
150	वार्ड सं 68 चौबिया पाड़ा में द्वारिकाधीश मन्दिर के पास नक्कारची टीला, चौबिया पाड़ा आदि मोहल्लों के विभिन्न स्थानों पर नाली व क्रासिंग मरम्मत का कार्य।	13,18,400	1,31,840	90 दिन	935
151	वार्ड सं 36 दामोदरपुरा में औरंगाबाद रोड से जवाहर बाग कालोनी पानी की टंकी तक सम्पर्क मार्ग का हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,99,345	99,935	45 दिन	710
152	वार्ड सं 58 कृष्णापुरी में आर0के0 अग्रवाल के मकान से दुलाराम मिश्रा के मकान एवं सोनू के मकान से पाठक जी के मकान तक एवं भूदेव शर्मा के मकान से चरण सिंह के मकान से रामप्रकाश के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 मरम्मत व स्टार्ट वाटर ड्रेन वाटर का सुधार कार्य।	9,26,432	92,643	60 दिन	660
153	वार्ड सं 04 भरतपुर गेट के अन्तर्गत शंकर गली में विभिन्न गलियों में सी0सी0 सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	5,87,785	58,779	45 दिन	420
154	वार्ड सं 04 भरतपुर गेट में चौद से गोविन्द, बाबूलाल से हेमराज, हेमराज से रामवती एवं मुन्नी से निरंजन तक सी0सी0 सड़क एवं नाली मरम्मत कार्य।	2,78,840	27,884	30 दिन	280
155	वार्ड सं 03 में गोपाल गौतम के मकान से शक्ति जनरल स्टोर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5,48,891	54,889	45 दिन	390
156	वार्ड सं 47 डैमियर नगर में नगर निगम मार्केट के सामने क्रासिंग, नाले पर जाल एवं शौचालय की मरम्मत व पाइप लाइन डलवाये जाने का कार्य।	1,86,943	18,694	30 दिन	280

157	वार्ड सं 57 दलपत खिड़की में, महादेव प्रसाद के मकान से कृष्ण कुटीर, विभिन्न शर्मा के मकान होते हुये जुबल के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5,11,164	51,116	45 दिन	365
158	वार्ड सं 28 सुखदेव नगर गली सं 01 में राजेश गोला के मकान से रवि जांगण के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली मरम्मत का कार्य।	6,06,073	60,607	30 दिन	430
159	वार्ड सं 02 बिजौपुर में भगवान सिंह के मकान से पथवारी चौक तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	8,70,100	87,010	60 दिन	618
160	वार्ड सं 52 वेस्ट प्रताप नगर में मनमोहन शर्मा एडवोकेट के मकान से मनीष शर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	5,62,560	56,256	30 दिन	400
161	वार्ड सं 38 मनोहरपुरा के अन्तर्गत खटौक मोहल्ला में मजार से लच्छो के मकान तक नाली व सीमेण्ट सड़क निर्माण कार्य।	3,23,540	32,354	30 दिन	280
162	वार्ड सं 36 दामोदरपुरा में श्याम सिंह से मुकेश एवं उदयवीर सिंह से ललिता प्रसाद तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3,56,285	35,629	30 दिन	280
163	नगर निगम मथुरा वृन्दावन के वृन्दावन जोन में विभिन्न स्थानों पर बैरियर व बैरिकेटिंग का कार्य।	1,98,321	19,833	30 दिन	280
164	वार्ड सं 26 औरंगाबाद के अन्तर्गत डॉ० योगेश कुमार राशन वाली गली में पप्पू सैनी के घर से चंदा सैनी के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	6,52,335	65,234	45 दिन	470
165	नगर निगम मथुरा वृन्दावन वार्ड सं 37 महौली के अन्तर्गत परमानन्द के घर से हरिओम के घर तक एवं भिक्की चौकरे प्लाट से लाल सिंह के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7,36,117	73,612	45 दिन	530
166	वार्ड सं 11 बाद स्थित भारत निर्वाचन आयोग सी0सी0 पेट व ई0वी0एम0 वेयर हाउस में मिट्टी भराव का कार्य।	12,57,525	1,25,753	75 दिन	890
167	वार्ड सं 34 के अन्तर्गत राधा नगर स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,30,778	83,078	45 दिन	590
168	वृन्दावन जोन नई सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत रमनरेती परिक्रमा मार्ग से सतूआ बाबा आश्रम से आगे तक नाली व मिट्टी का कार्य।	9,26,590	92,659	45 दिन	660
169	कृष्णा धाम कॉलोनी में योगेश की दुकान से बबलू के मकान तक नाली सी0सी0 रोड तथा साइड पटरी में इण्टरलॉकिंग का कार्य।	9,73,240	97,324	45 दिन	690
170	वृन्दावन जोन वार्ड सं 63 में गोपीनाथ बाग में छत्री वाले कुआ से विष्णु गोपाल शर्मा के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5,41,560	54,156	45 दिन	385
171	वार्ड सं 64 के अन्तर्गत जोशी गली में, कार्पि पोशाक की दुकान से मयंक चतुर्वेदी के मकान होते हुये छिंगा व श्यामसुन्दर के मकान तक नाली मरम्मत व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8,11,157	81,116	45 दिन	575
172	वार्ड सं 25 लक्ष्मीनगर तिराहे के पास मीट वाली गली में अजीत के मकान से भगवान दास के मकान तक एवं हरचरण के मकान से देवेन्द्र के मकान तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	11,26,862	1,12,686	45 दिन	800
173	वृन्दावन जोन के अन्तर्गत गौंधी पार्क चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज अधिष्ठापित किये जाने का कार्य।	14,60,000	1,46,000	45 दिन	1,035
174	वृन्दावन जोन के अन्तर्गत न्यू बसन्त बिहार कालोनी में श्री जी आश्रम धाम से हरे कृष्णा अपार्टमेन्ट तक दोनों साइड पटरी में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	8,00,103	80,010	45 दिन	570
175	वृन्दावन जोन न्यू बसन्त बिहार कालोनी में मुख्य गेट से महाराजा अग्रसेन आश्रम तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	8,81,540	88,154	60 दिन	625
176	वृन्दावन जोन के वार्ड सं 44 गौरानगर में छोटू पोशाक वाले के मकान से रामबाबू कर्दम के मकान व जगदीश के मकान से धरनीधर शुक्ला जी के मकान तक एवं छोटू पोशाक वाले से गौतम जी के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	6,79,945	67,995	60 दिन	485
177	वृन्दावन जोन के वार्ड सं 44 गौरानगर में श्री भगत जी के प्लाट से लक्ष्मण के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	6,01,500	60,150	60 दिन	430
178	वार्ड सं 16 में चन्द्रमोहन दीक्षित के मकान से देवेन्द्र दीक्षित के मकान तक व राजविहार से हरिमोहन शर्मा के मकान के सामने इन्द्रलोक नगर में योगेन्द्र सिंह के मकान से नवादा अड्डा की रोड तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,70,810	97,081	60 दिन	690
179	वार्ड सं 37 सलेमपुर में राजू के मकान से बन्ने सिंह के मकान तक व अशोक के मकान से सतेन्द्र के मकान तक एवं कौशल के मकान से सत्यपाल के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	6,14,760	61,476	30 दिन	435
180	वार्ड सं 26 इन्दूराम में मथुरा पब्लिक स्कूल के पीछे गेट से महेन्द्रपाल सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	6,55,115	65,512	45 दिन	465
181	वृन्दावन जोन के वार्ड सं 41 में अटल्लवन में अटल्ला विद्यपीठ मार्ग से गोपाल बाग मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3,99,747	39,975	30 दिन	285
182	वार्ड सं 32 के अन्तर्गत केशव ट्रेडिंग कम्पनी के पास बिजली घर के सामने एवं कृष्णा नगर में पुलियों का निर्माण कार्य।	1,90,975	19,098	30 दिन	280
183	वार्ड सं 32 में आनन्दधाम गेट के पास दो पुरुष शौचालय व एक मूत्रालय का निर्माण कार्य।	3,13,830	31,383	90 दिन	280
184	वार्ड सं 32 के अन्तर्गत कृष्णा नगर डी-ब्लॉक में कुलदीप खुराना से गोपाल अरोड़ा के मकान तक एवं ब्लॉक-सी में विनोद बिन्दल के घर से अरुण मिश्रा के घर तक नाली निर्माण कार्य।	6,65,250	66,525	45 दिन	475
185	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में बैरिकेटिंग बोर्ड (50 नग) की आपूर्ति का कार्य।	6,43,540	64,354	30 दिन	460
186	वार्ड सं 54 लाल दरवाजा रोड पर स्थित कृष्ण गंगा घाट के अन्तर्गत रेनू कॉन्सल्टिंग से किशन अग्रवाल के मकान होते हुये फैक्ट्री तक व उससे मिलती विभिन्न गलियों में सड़क सुधार कार्य।	12,11,820	1,21,182	60 दिन	860
187	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन स्थानीय निकाय के समस्त पार्षदगणों का सांकेतिक बोर्ड लगाने का कार्य।	14,43,182	1,44,318	45 दिन	1,025

188	वार्ड सं0-27 द्वारकेश पुरी कालोनी के अन्तर्गत कच्ची सड़क शाहगंज दरवाजा में विभिन्न सराफ के मकान से श्याम सुन्दर गोयल तथा सुधीर अग्रवाल से महाराज सिंह के मकान होते हुये सदीप अग्रवाल के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	16,13,362	1,61,336	90 दिन	1,144
189	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के सीमान्तर्गत होली गेट से जनरल गंज फाटक तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	9,83,219	98,321	30 दिन	700
190	लक्ष्मी नगर तिराहे पर यात्री शेड का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1,57,762	15,776	30 दिन	300
191	मथुरा वृन्दावन मार्ग पर सौ फुटा रोड तिराहे के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5,98,482	59,848	30 दिन	430
192	वृन्दावन जोन बांके बिहारी मन्दिर मार्ग पर दाऊजी तिराहा से राधा बल्लभ मन्दिर होते हुये जुगल घाट नाले तक दोनों साइड नाली निर्माण कार्य।	14,70,405	1,47,040	30 दिन	1050
193	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत वृन्दावन जोनल कार्यालय के दो गेटों का सुधार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	9,87,425	98,742	30 दिन	700
194	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के अन्तर्गत गोवर्धन चौराहे पर घास लगाने का कार्य।	7,81,816	78,181	30 दिन	560
195	वार्ड सं0 48 बंगाली घाट के सामने डलाबघर का रूपान्तरण कर पेड-पौधे व तार फेंसिंग का कार्य।	4,16,135	41,613	30 दिन	300
196	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन सीमान्तर्गत मन्दिरों के वर्णन सहित सायनेज बोर्ड लगाने का कार्य।	9,30,588	93,058	30 दिन	660
197	वार्ड सं0 04 भरतपुर गेट के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर नाली व क्रासिंग मरम्मत का कार्य।	3,25,395	32,540	30 दिन	280
198	वार्ड सं0 04 भरतपुर गेट वाल्मीकि बस्ती, मैरों गली, शंकर गली, ऊँट गली, बाल्मीकि वाटिका मौहल्लों में नाली व क्रासिंग की मरम्मत का कार्य।	2,53,056	25,306	30 दिन	280
199	वार्ड सं0 04 मस्जिद के निकट नाला व क्रासिंग का निर्माण कार्य।	7,43,310	74,331	90 दिन	530
200	जलकल कम्पाउण्ड में दो पुरुष व दो महिला शौचालय का निर्माण कार्य।	5,52,124	55,212	90 दिन	395
201	वार्ड सं0 34 में यूनिक समय के दफ्तर से लिबर्टी के शोरूम तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	9,95,218	99,522	60 दिन	705
202	वार्ड सं0 37 लाजपत नगर गली नम्बर 02 में अमर चन्द्र के मकान से तिवारी जी (मकान नं0 57) के मकान तक नाली एवं बाबू लाल से महेश गौतम तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,67,221	96,722	60 दिन	685
203	वार्ड सं0 37 प्रभु नगर में विनोद इलैक्ट्रीकल्स से हरी स्टील (एन0एच0-2) नाले तक नाली निर्माण कार्य।	13,29,700	1,32,970	45 दिन	945
204	वार्ड सं0 08 के अन्तर्गत तारसी में रानी बघेल के मकान से भगवान दास धोबी के मकान तक नाली निर्माण एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	5,19,350	51,935	30 दिन	370
205	वार्ड सं0 47 के अन्तर्गत सुशील एडवोकेट के मकान से प्रदीप मास्टर के मकान होते हुये महेश पाराशर के मकान तक नाली मरम्मत व इण्टरलॉकिंग एवं सी0सी0 द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	2,70,636	27,064	30 दिन	280
206	वार्ड सं0 28 नवनीत नगर में बन्टी के मकान से डॉ0 देवेन्द्र मिश्रा के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	12,64,071	1,26,407	60 दिन	895
207	वार्ड सं0 28 के अन्तर्गत कृष्ण कुंज कालोनी में मुकेश गुप्ता के मकान से विनोद पण्डित के मकान होते हुये पद्मौरी जी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	11,01,542	1,10,154	60 दिन	780
208	वार्ड सं0 56 में ठेकानारनोल स्थित टकी वाले पार्क में पेड-पौधे लगाने व एक शौचालय बनाने का कार्य।	9,88,400	98,840	90 दिन	700
209	वार्ड सं0 22 में हरिचन्द्र के मकान से रनवीर ठाकुर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,90,300	99,030	60 दिन	705
210	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में विभिन्न स्थलों पर सेल्फी पाइंट बनाये जाने के सम्बन्ध में।	8,54,000	85,400	30 दिन	610
211	वार्ड सं0-21 के अन्तर्गत छरौरा में प्राथमिक विद्यालय के दो कमरों के मरम्मत का कार्य।	9,81,810	98,181	60 दिन	700
212	वार्ड सं0 51 चन्द्रपुरी की पन्नापुर (पन्ना पोखर) में रामचरण सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	14,94,655	1,49,466	90 दिन	1,060
213	वार्ड सं0 40 कान्हा माखन स्कूल मार्ग पर स्थित केशव भवन में पाथवे व घास लगाने का कार्य।	9,94,080	99,408	45 दिन	705
214	वार्ड सं0 09 के अन्तर्गत द्वारकेश नगर कालोनी में जगदीश शर्मा जी के मकान से अमर सिंह के मकान तक नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	7,90,100	79,010	45 दिन	560
215	वार्ड सं0 37 लाजपत नगर में जगपाल राघव के मकान से अजीत के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण एवं सी0सी0 रोड रिपेयरिंग का कार्य।	9,63,286	96,329	45 दिन	685

216	वार्ड सं० 42 राधिका बिहार (सुखदेव नगर) में स्थित भगवान बुद्ध पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	9,92,486	99,249	60 दिन	705
217	वार्ड सं० 10 अड़की में राजू के मकान से प्राथमिक विद्यालय प्रथम तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	2,84,967	28,497	30 दिन	280
218	वार्ड सं० 14 ईशापुर के अन्तर्गत अब्दुल नवीपुर डेगरा में राकेश के मकान से नकुल के मकान होते हुये पोखर तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क सुधार कार्य।	9,13,923	91,393	45 दिन	650
219	वृन्दावन जोन नई सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत रमनरेती परिक्रमा मार्ग से सतुआ बाबा आश्रम से आगे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,90,130	99,013	45 दिन	710
220	वृन्दावन जोन सीमान्तर्गत गरुण गोविन्द कुण्ड की बाउण्ड्रीवाल व फर्श मरम्मत कार्य।	9,82,300	98,230	45 दिन	695
221	वार्ड सं० 38 के अन्तर्गत निवाती मौहल्ला में अनवर के मकान से इस्माइल के मकान तक नाली व सीमेण्ट सड़क सुधार कार्य।	3,28,656	32,866	30 दिन	280
222	वृन्दावन जोन वार्ड सं० 41 गौशाला नगर में स्कूल वाली गली में वाष्णेय जी के मकान से टी०सी० शर्मा के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	7,44,150	74,415	45 दिन	530
223	वृन्दावन जोन के वार्ड सं० 69 हनुमान बाग में छटीकरा-वृन्दावन रोड नेह निलय से श्री हनुमान बाग देवालय तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	9,67,760	96,776	45 दिन	690
224	वार्ड सं० 04 मछली मण्डी मस्जिद के पास क्रासिंग, सी०सी० व नाले का कार्य।	2,67,455	26,746	30 दिन	280
225	वार्ड सं० 25 के अन्तर्गत मैन रोड से धर्मेन्द्र सैनी के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1,66,105	16,611	30 दिन	280
226	वार्ड सं० 58 के अन्तर्गत जयशिव टैन्ट हाउस से बक्शे वाले व ताज के मकान से होते हुये बाबूअली के मकान से रस्सों के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	5,40,030	54,003	45 दिन	385
227	वृन्दावन जोन वार्ड सं० 41 तराश मन्दिर बगीची में सम्भू नाथ गुप्ता के मकान से तारा बाबा के मकान एवं लिक गलियों में नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	10,49,930	1,04,993	45 दिन	745
228	वार्ड सं० 38 में पण्डित जी के मकान से जहीर अब्बास के घर के सामने होते हुये बन्दू अली के घर व भार्गव गली तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4,48,700	44,870	30 दिन	320
229	वार्ड सं० 30 के अन्तर्गत सुदामापुरी कालोनी में पप्पू डेरी से नवीन अग्रवाल से अजय व संजय वर्मा के मकान होते हुये संजू यादव के मकान तक नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	9,23,265	92,327	45 दिन	655
230	वार्ड सं० 05 नन्दन बिहार में चिराग टैन्ट हाउस से हनुमान मन्दिर व रमेश चन्द के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,72,314	97,231	45 दिन	690
231	वार्ड सं० 05 रोशन बिहार कालोनी में शर्मा डी०जे० से मदन मोहन के मकान होते हुये हरि बल्लभ शर्मा के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6,87,725	68,773	30 दिन	490
232	वार्ड सं० 01 रोशन बिहार कालोनी में श्याम सुन्दर की टाल से महादेव के मकान होते हुये विशम्बर के मकान से रामप्रकाश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8,36,397	83,640	45 दिन	595
233	वार्ड सं० 01 शिवनगर कालोनी में देवकी के मकान से रामखिलाड़ी के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,58,882	95,888	45 दिन	680
234	वार्ड सं० 59 कलेक्टर गंज में सरकारी राशन की दुकान से भगत सिंह गुर्जर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2,22,630	22,263	30 दिन	280
235	वार्ड सं० 59 के अन्तर्गत हरिशंकर वर्मा के मकान से मुकेश पण्डित व भारत विशाल के मकान तक नाली मरम्मत व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	2,20,000	22,000	30 दिन	280
236	वार्ड सं० 05 के अन्तर्गत रघुवीर बिहार में दिनेश से नौरंगी देवी के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9,91,752	99,175	45 दिन	705
237	वार्ड सं० 60 सदर में जहरखाना मौहल्ला में प्रसार भारती से विजय के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	2,24,450	22,445	30 दिन	280
238	वृन्दावन जोन के अन्तर्गत नवीन सीमा क्षेत्र में जुगल घाट पर शंकर मन्दिर से नगर निगम पम्प की ओर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9,41,355	94,136	45 दिन	670

239	वार्ड सं0 03 सतोहा में बौहरे नगला रोड पर मोना भगत जी के मकान से सीताराम ठाकुर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,29,700	92,970	45 दिन	660
240	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन के वार्ड सं0 29 रौंची बोंगर के अन्तर्गत श्री जी वाटिका कालोनी में हनुमान मन्दिर के सामने से गायत्री देवी के मकान तक व श्रवण कुमार से चन्द्रप्रकाश तथा कार्य।	9,98,492	99,849	45 दिन	710
241	वार्ड सं0 08 धनगौव में नवलदास के मकान से मथुरा के मकान तक व चेता बाबा के मकान से ओमप्रकाश व दान सिंह के मकान से मनोहर के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	5,09,840	50,984	30 दिन	365
242	वार्ड सं0 50 लक्ष्मीनगर में नन्द डेरी से शिव पार्क तक पुल के पास इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,91,600	99,160	45 दिन	705
243	वार्ड सं0 03 आनन्दलोक में श्रीलाल कौशिक के मकान से महेश चन्द्र कौशिक के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,01,430	90,143	45 दिन	640
244	वार्ड सं0 22 अमर कालोनी में पथवारी मन्दिर से मूला के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	9,83,350	98,335	45 दिन	700
245	वार्ड सं0 22 अमर कालोनी में मूला के मकान से दिनेश के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,98,100	99,810	45 दिन	710
246	वार्ड सं0 37 महोली में रामजी के मकान से प्रीतम के मकान होते हुये प्रेमा के मकान तक (2) नीरू के मकान से चरन सिंह के मकान तक (3) पप्पू से प्रेम सिंह के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,04,400	90,440	45 दिन	640
247	वार्ड सं0 02 विर्जापुर के अन्तर्गत पानी की टंकी के सामने शमशान घाट की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	7,35,526	73,553	30 दिन	525
248	वार्ड सं0 29 कृष्ण कुंज कालोनी में मुकेश के मकान से प्रवीन के मकान होते हुये नरेन्द्र गौड़ के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	9,94,770	99,477	45 दिन	705
249	वार्ड सं0 37 के अन्तर्गत मुकुन्दपुर में जूनियर स्कूल से सकदू के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य।	5,28,260	52,826	30 दिन	375
250	वार्ड सं0 16 नवादा के अन्तर्गत वासुदेव नगर में लाली की दुकान से बच्चू सिंह के मकान तक एवं धारा से राजवीर के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9,56,700	95,670	45 दिन	680
251	वार्ड सं0 31 महाविद्या क्षेत्र टूटी टंकी के पास महेन्द्र शर्मा के मकान से दुर्गा मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली मरम्मत कार्य।	9,99,920	99,992	45 दिन	710
252	वार्ड सं0 27 बैरागपुरा (रानी मण्डी) में मौ0 घेरा सारंगदास में विभिन्न गलियों में इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9,43,187	94,319	45 दिन	670

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य का विवरण:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	कार्य अवधि	निविदा मूल्य
1	वार्ड सं0 30 वनखण्डी में प्रभात चतुर्वेदी के मकान के पास होते हुये मैस बहोरा मोड़ तक नाला कवरिंग एवं मैस बहोरा में क्षतिग्रस्त नाला निर्माण कार्य।	47,22,990	4,36,150	90 दिन	3,345

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा अवस्थापना विकास निधि से प्राप्त धनराशि से क्रमांक सं 01 लगायत 21 तक के कार्यों की ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जानी है। कार्यों का विवरण निम्नप्रकार है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	कार्य अवधि	निविदा मूल्य
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी चेतन्य बिहार फेस-2 आवासीय कालोनी को हस्तगत किये जाने हेतु पानी की टंकी की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	6,47,512	64,751	30 दिन	460
2	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-01 नियर प्लॉट नं0 216 में पार्क नं0 03 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,77,863	77,786	45 दिन	555
3	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 05 नियर प्लॉट नं0 244 में पार्क नं0 02 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,65,934	86,593	45 दिन	615
4	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 02 नियर प्लॉट नं0 191 में पार्क नं0 03 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,01,300	80,130	45 दिन	570
5	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 05 नियर प्लॉट नं0 150 में पार्क नं0 04 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,65,935	86,594	45 दिन	615
6	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 05 में पार्क नं0 01 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,43,780	74,378	45 दिन	530

7	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-01 नियर प्लाट नं 173 में पार्क नं 02 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5,23,660	52,366	30 दिन	375
8	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 03 में पार्क नं 02 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,44,608	74,461	45 दिन	530
9	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 04 नियर प्लाट नं 426 में पार्क नं 03 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,13,772	71,377	45 दिन	505
10	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 04 नियर प्लाट नं 63 में पार्क नं 07 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	8,78,781	87,878	45 दिन	625
11	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 04 नियर प्लाट नं 476 में पार्क नं 04 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,53,100	75,310	45 दिन	535
12	वृन्दावन जोन कैलाश नगर आवासीय कालोनी में पार्क नं 06 की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	7,90,236	79,024	45 दिन	560
13	वृन्दावन जोन कैलाश नगर आवासीय कालोनी में पार्क नं 04 की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5,58,776	55,878	30 दिन	400
14	वृन्दावन जोन कैलाश नगर आवासीय कालोनी में पार्क नं 03 की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3,17,731	31,773	30 दिन	280
15	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 02 नियर प्लाट नं 106 में पार्क नं 03 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6,96,833	69,683	30 दिन	495
16	वृन्दावन जोन कैलाश नगर आवासीय कालोनी में पार्क नं 05 की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	9,28,230	92,823	45 दिन	660
17	वृन्दावन जोन कैलाश नगर आवासीय कालोनी में पार्क नं 01 की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6,38,775	63,878	30 दिन	455
18	वृन्दावन जोन कैलाश नगर आवासीय कालोनी में पार्क नं 02 की मरम्मत व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	9,85,926	98,593	45 दिन	700
19	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार फेस-02 सेक्टर 02 नियर प्लाट नं 255 में पार्क नं 02 का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5,42,180	54,218	30 दिन	385
20	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार सेक्टर 02 एवं 03 बिटुमिन सड़क निर्माण कार्य।	35,71,973	3,57,197	45 दिन	2,530
21	वृन्दावन जोन चेतन्य बिहार सेक्टर 04 एवं 05 बिटुमिन सड़क निर्माण कार्य।	45,30,011	4,26,501	45 दिन	3,210

उपरोक्त कार्य की निविदादाताओं हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् है:-

- शासनादेश सं 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0-2 लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के क्रम में अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी (FDR/NSC) निविदा स्वीकृति के पश्चात ठेकेदार/फर्म को नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त ठेकेदार राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 ही प्रस्तुत करेंगे।
- निविदादाता ऑनलाइन धरोहर राशि की प्राप्ति एवं वापसी हेतु <https://nnmvtender.in/> पर रजिस्ट्रेशन करते हुये निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि इस लिंक के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ नगर निगम के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा रजिस्ट्रेशन की रसीद, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र आदि मूल अभिलेख स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में फर्म के समस्त पार्टनर के हैसियत प्रमाण पत्र एवं कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक 05 लाख से ऊपर की निविदा में ठेकेदार/फर्म को समान कार्य का अनुभव संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार/फर्म को 05 लाख से ऊपर की निविदा के साथ किसी राजकीय विभाग/नगर निगम में पंजीकरण की रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- वित्तीय निविदा खुलने का एस.एम.एस. प्राप्त होते ही ठेकेदार द्वारा साइट पर स्कैन किये गये मूल अभिलेख नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र रू 100/- के स्टाम्प पेपर के प्रथम पृष्ठ पर कार्य का नाम बॉल पेन से अंकित करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति पर कार्य का नाम एवं शपथकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिसे दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा तथा पेन्सिल से अंकित किया गया कार्य का नाम होने पर शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। ई-स्टाम्प के प्रथम पृष्ठ पर कार्य का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। तथा शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र के सभी पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना भी अनिवार्य होगा।
- निविदादाता की फर्म के अधीन कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण श्रम आयुक्त उ0प्र0 के श्रम विभाग में होना अनिवार्य है। जिसे अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।
- शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी. नम्बर बेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- एकल निविदा प्रथम बार में स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- हॉट मिक्स प्लान्ट पेवर फिनीशर द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़कों हेतु हॉटमिक्स प्लान्ट धारक (Comprationsed Lab Hot Mix Plant) स्वयं का अथवा हॉटमिक्स प्लान्ट धारक से कार्य कराने की बैधता का शपथ-पत्र निविदा के साथ अपलोड/डाउनलोड अनिवार्यतः मूलरूप में (जिसमें कार्य का नाम व लागत भी प्रदर्शित हो) करना होगा एवं मेक्सफाल्ट क्रय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। तथा सी0आर0सी0 का सत्यापन आई0ओ0सी0एल0 विभाग द्वारा होने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि सत्यापन होने पर सी0आर0सी0 फर्जी पायी जाती है तो फर्म/ठेकेदार को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- शासनादेश संख्या 24वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24 अगस्त, 2017 के क्रम में निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। 05 प्रतिशत की धनराशि परफॉर्मेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
- उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की परीक्षण परिणाम (टेस्टिंग रिपोर्ट) मानक के अनुरूप आने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
- जिन ठेकेदारों पर 03 कार्यों से अधिक कार्य है और उनके द्वारा अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण नहीं करायी जा रही है एवं कार्यदेश प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं, ऐसी फर्मों/ठेकेदारों को निविदा की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से वंचित किया जाता है।
- फर्म को राजकीय/अर्द्ध राजकीय संस्था में भवन निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। जिसे अपलोड भी करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी अथवा समस्त ई-निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित है।
- यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका न्याय क्षेत्र जनपद मथुरा ही होगा।

19. नगरीय निकाय द्वारा दिनांक 27.10.2020 की कार्यशाला में दिये गये निर्देश के क्रम में आगणन धनराशि पर धरोहर राशि एवं आगणन धनराशि पर ही परफोरमेन्स गारन्टी ली जायेगी। जिसके लिये ठेकेदार/फर्म को आगणन धनराशि पर धरोहर राशि एवं आगणन धनराशि पर ही परफोरमेन्स गारन्टी जमा कराना अनिवार्य होगा।
20. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
21. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। तथा बाद में संज्ञान में आने पर निविदा निरस्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
22. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातायात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
23. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो/वीडियोग्राफी पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
24. निविदा सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र को भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
25. शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।


मुख्य अभियन्ता
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन।

शपथ-पत्र

मैं पुत्र श्री

.....निवासी

(स्थायी पता)

(अस्थायी पता) का

निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ।

पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटोग्राफ
चस्पा किया जाय

1. मैं का ए/बी/सी/डी/ई श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार हूँ/नहीं हूँ। (विभाग द्वारा निर्गत श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्नक किया जाय) मेरे पास पर्याप्त चल और अचल सम्पत्ति है और व्यवसायिक रूप से मैं विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और समर्थ हूँ। मेरे पास आवश्यक मशीनें और उपकरण आदि भी हैं तथा मुझे इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है।

2. नगरीय निकाय विभाग द्वारा जो (कार्य का विवरण लिख जाय) कराने की निविदा निर्गत की गई है उसके लिए मैं विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निविदा भर रहा हूँ।

3. मेरे द्वारा दिये जा रहे प्रमाण-पत्र: चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण-पत्र/आयकर प्रमाण-पत्र/व्यापार कर प्रमाण-पत्र/जमानत धनराशि आदि का प्रमाण-पत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख आदि मूलरूप में/आवश्यक प्रति निविदा पत्र के साथ संलग्नक कर दिये गये हैं।

4. मेरा पैन नं० है। (आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्नक किया जाय)

5. मेरे विरुद्ध अपराधिक मुकदमोंका विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पूरा विवरण दिया जाय।

1. मुकदमा नम्बर

2. धारायें

3. थाना

4. जनपद

5. न्यायालय (जहाँ मुकदमा चल रहा है)

6. मैं लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों अथवा स्थानीय निकाय द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं अपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगेस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असामाजिक कार्यों आदि में लिप्त नहीं हूँ। मैं माफिया और अपराधी नहीं हूँ। मेरा चाल-चलन, कार्य तथा आचरण उत्तम है।

7. मेरे विरुद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है।

8. मैं बार कौंसिल का सदस्य नहीं हूँ।

9. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् मेरे विरुद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दे। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता

है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज कराये।

10. मैं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय से, पूरी गुणवत्ता के साथ-साथ निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूरा करूँगा और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूँगा।

11. मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।

12. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थाई पता और अस्थायी पता निम्न प्रकार है:-

(अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित)

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित)

(यहाँ पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिनकोड सहित लिखा जाय)

13. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य के पूरा होने तक मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना मैं तत्काल नियोक्ता..... और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को दूँगा।

14. मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होश व हवाश में, स्वस्थचित्त से, पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ-पत्र लिखकर दे रहा हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक

शपथी का पूरा हस्ताक्षर पूरा

नाम-

पता-